

Kontrakt

Nr. xxxxxxxx

af xx. marts 2026

mellem

**Nukissiorfiit
Lundip Aqq. B-141
Postboks 164
3922 Nanortalik
CVR-nr: 18440202**

og

Entreprenør

**XXXX
XXXXXX
XXXX
3922 Nanortalik
CVR-nr.: xxxxxx**

vedr.

Vandkørsel til offentlig forsyning i Nanortalik

§ 1. Overdragelse.

Nukissiorfiit overdrager entreprisen vedr.:

Vandkørsel til offentlig forsyning i Nanortalik

til xxxxxxxxxxxx, CVR-nr. xxxxxxxx

og denne påtager sig som entreprenør at udføre entreprisen i henhold til det i § 2 nævnte kontraktgrundlag for en pris af:

Normal leverance:	xx,xx kr./leverance
Ekstra leverance i arbejdstiden:	xx,xx kr./leverance
Ekstra leverance udenfor arbejdstiden:	xxx,xx kr./leverance
Skibsløst (Samt andre leverancer pr. m3):	xxx,xx kr./m3

Vandkørslen påbegyndes onsdag den 1. april 2026.

Vandkørslen udløber den 31. marts 2030

Med de ændringer, der måtte følge af bestemmelserne i § 3, skal entreprenøren for den angivne kontraktpris præstere alle de ydelser, der i henhold til de under § 2 nævnte betingelser skal være indbefattet i tilbudssummen for de af entreprisen omfattede arbejder.

Kontraktsummen anslås, på grundlag af xx,xx kr./leverance til ca : kr. xxx.xxx,xx årligt

Om priser er gældende, hvad der i arbejdsgrundlaget er anført vedr. tilbuddets priser, ligesom de særlige tilbudsforudsætninger, der fremgår af arbejdsgrundlaget, også er gældende for kontrakten.

§ 2. Kontraktgrundlag.

For entreprisen er gældende:

- 2.1 Særlige betingelser - SB – for Vandkørsel til offentlig forsyning i Nanortalik, dateret d. 12. februar 2026 og udarbejdet af Nukissiorfiit Erling Lorentsen.
- 2.2 GTO-cirkulære nr. 11038 af 26. august 1987.
- 2.3 FÆLLES BETINGELSER for VANDKØRSEL, (FBVA), udarbejdet af Grønlands tekniske Organisation d. 10. juni 1977.

§ 3. Særlige bestemmelser.

- 3.1 Udgangsdato for evt. prisregulering i henhold til de for entreprisen gældende Særlige betingelser SB dateret d. 12. februar 2026.
- 3.2 Driftsmæssige forstyrrelser i vandforbrugernes koldtvandsanlæg, derunder påfyldning- og overløbsinstallationer, det være sig i forbindelse med frosne rør og lignende, er Nukissiorfiit uvedkommende.

Entreprenøren må i dialog med forbrugerne søge problemerne løst på bedst mulige måde, således vandlevering kan finde sted.

Giver driftsforstyrrelser anledning til at vandlevering ikke kan ske i henhold til køreplanen, må entreprenøren sikre sig oplysning om, hvornår driftsforstyrrelsen er afhjulpet så levering kan ske snarest derefter.

3.4 For entreprenørens udførelse af vandkørslen gælder sædvanlig force majeure-klausul.

§ 4. Sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsen er udgået iht. FBVA §11.

Entreprenørens sikkerhed er dog ikke begrænset til sikkerhedens størrelse.

§ 5. Kontraktudfærdigelse.

Nærværende kontrakt udfærdiges i 2 enslydende eksemplarer, en original og en genpart. Originalen opbevares hos Nukissiorfiit, mens genparten overgives til entreprenøren.

Nanortalik d. xx. marts 2026

Nanortalik d. xx. marts 2026

Nukissiorfiit	Nukissiorfiit
Distriktschef Kujalleq	Teamleder
Lars Hoffmeyer	Erling Lorentsen

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX